

RESUMEN DE PRESUPUESTO**PAVIMENTACIÓN Y RED AGUA EN C/SAN ROQUE, MORERAS Y SALS DE NAVALC**

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	PAVIMENTACIÓN Y CANALIZACIONES	43.140,94	76,50
02	RED DE AGUA.....	11.655,36	20,67
03	VARIOS.....	1.599,67	2,84
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	56.395,97	
	13,00 % Gastos generales.....	7.331,48	
	6,00 % Beneficio industrial.....	3.383,76	
	SUMA DE G.G. y B.I.	10.715,24	
	16,00 % I.V.A.	10.737,79	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	77.849,00	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	77.849,00	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS

Toledo a 26 de Mayo de 2008

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Jesús Serrano Ferrer